SMLOUVA O DÍLO

dále jen „smlouva“, „smlouva o dílo“, případně „SoD“,
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., NOZ

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: Obec Šťáhlavy

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václav Štětina, starosta obce
zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Honéger, tel.:. Tel.: 727 830 017
E-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz

sídlo: Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy
DIČ: CZ00257290
IČO: 00257290
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 725 700 389 / 0800

- dále jen „objednatel“

1. 2. ZHOTOVITEL: SILBA - Elstav s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

za společnost ve věcech smluvních: Václav KUNEŠ, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Martin HOBL, stavbyvedoucí

sídlo : Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO : 64358844 DIČ: CZ64358844
Tel., E-mail : +420 602 153 330, vkunes@silba.cz
Bankovní spojení : KB a.s.
Číslo účtu : 2463450277/0100

- dále jen „zhotovitel“

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě jejího podpisu oběma stranami ve stejný den dnem tohoto podpisu a v případě, že každá strana podepisuje smlouvu v jiný den, dnem, kdy smluvní strana podepisující smlouvu později prokazatelně doručí její oboustranně podepsané vyhotovení prvému z podepisujících.

2.3. Veškeré změny plnění a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v účinnost v souladu s čl. 2. 2. této smlouvy.

2.4. Lhůtami plnění uváděnými v této smlouvě se rozumí kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o pracovní dny, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.

2.5. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech či nárocích ze smlouvy, mají se tím na mysli i povinnosti vyplývající z jejich změn odsouhlasených dodatky k SoD.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: **„Šťáhlavy – Oprava hřbitovní zdi – 1. etapa"** v rozsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách výběrového řízení a technické zprávy zpracované Ing. Tomášem Honégerem a Ing. Stanislavem Nesnídalem, která je přílohou této smlouvy. Stavba bude prováděna na pozemku p. č. 260 v k. ú. Šťáhlavy.

3.2. Jakákoli změna díla mající vliv na rozsah, kvalitu, způsob provedení, termín plnění nebo cenu díla, dále jen **„změna"**, musí být před jejím fyzickým provedením zdokumentována a potvrzena písemně objednatelem i zhotovitelem. Odsouhlasení změny musí být provedeno v **dodatku k SoD** (dále jen **„dodatek"**).

3.3. Pro provedení díla platí tyto zásady:

3.3.1. zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, ale jsou nezbytné pro úplné, odborné a kvalitní provedení díla (například dopravní značení pro omezený provoz v průběhu stavby atd.).

3.3.2. podklady ke zhotovení díla předal objednatel zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace, tj. před zpracováním nabídky a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou úplné, obsahu porozuměl a že je v plném rozsahu seznámen s poměry na staveništi.

3.3.3. Objednatel má právo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu díla.

4. JAKOST A PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít žádné vady. Dílo nesmí zejména vykazovat nedostatky, které brání jeho použití.

5. TERMÍNY

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště či jeho část v den nástupu na provedení prací, o čemž bude sepsán předávací protokol.

5.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

5.2.1. Termín zahájení prací je plánován na **01.03.2019**, a to protokolárním převzetím staveniště zhotovitelem. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **31.05.2019**.

5.2.2. Staveniště bude uklizeno a předáno do 5 dnů od předání díla.

6. CENA DÍLA

6.1. **Cena díla je:** **903 991,74 Kč bez DPH**
189 838,27 Kč DPH
1 093 830,01 Kč s DPH

6.2. Dohodnutá cena je pevná a obsahuje veškerá plnění, k nimž je zhotovitel vázán a jedná se o cenu v maximální dohodnuté výši.

6.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla řádným provedením díla a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla po celou dobu plnění. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

7.2. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě soupisu skutečně provedených prací. Soupis prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických a musí být přílohou faktury.

7.3. Po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli je možné vystavit konečnou fakturu, na jejímž základě bude uhrazen zůstatek (zůstatek musí být minimálně ve výši 10 % celkové ceny díla).

7.4. Faktury budou v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. Splatnost faktury je 21 dní a počíná běžet od jejího prokazatelného předání objednateli. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

8. SANKCE

8.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo jako celek v termínech dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z neprovedené smluvní ceny díla za každý den prodlení. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, specifikovaných v přejímacím řízení v dohodnutém termínu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. Při prodlení s odstraňováním vad *(reklamací)* v záruční době proti dohodnutému termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení. Při prodlení s vyklizením staveniště v termínu a způsobem dohodnutým v zápise o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2. V případě neplnění závazků zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozím bodu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

8.3. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti náhrady škody způsobené v důsledku jeho prodlení objednateli.

8.4. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

8.5. V případě prodlení objednatele s placením faktury oproti splatnosti, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

9.1. Zhotovitel se zavazuje v místech provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel zodpovídá za proškolení všech svých zaměstnanců a subdodavatelů ohledně znalosti těchto předpisů a norem a je povinen zabezpečit jejich dodržování.

9.2. Dojde-li v důsledku jednání či opomenutí povinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ke škodě na majetku či zdraví osob (ať již vlastních, či cizích), zodpovídá zhotovitel za náhradu všech škod a případných sankcí udělených v důsledku toho kompetentními orgány. Bude-li tato škoda vymáhána po objednateli, přeúčtuje ji objednatel spolu s náklady na její uplatnění zhotoviteli.

9.3. Zhotovitel je povinen seznámit před zahájením prací na díle své zaměstnance a další jím případně sjednané subdodavatele s případnými riziky v místech provádění díla, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví a předložit objednateli o tomto školení kopii s podpisy svých zaměstnanců a dalších zhotovitelů.

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zhotovitele (dále jen SDZ). Zhotovitel je povinen předkládat SDZ k potvrzení objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických uvedenému ve smlouvě o dílo), minimálně 1x za týden. Kdykoli bude zhotovitel na stavbě provádět jakékoli práce, musí být SDZ k dispozici zástupcům objednatele. Zápisy je zhotovitel povinen provádět zásadně v ten den, kdy bylo cokoliv provedeno, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den, nikdy však později.

10.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a vždy po skončení prací provést úklid pracoviště a souvisejících prostor. Vzniknou-li při realizaci díla odpady, je zhotovitel jako původce odpadu povinen s nimi naložit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vystavit objednateli na jeho požádání písemné potvrzení o řádném způsobu likvidace odpadu. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost uloženou mu těmito právními předpisy, odpovídá za následky takového porušení výlučně sám.

10.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemným zápisem do SDZ min 3 pracovní dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Nevyzve - li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na požádání zakryté práce odkrýt a následně uvést do původního stavu, vše na vlastní náklady.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele, min 3 pracovní dny předem, zápisem do SDZ o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele.

10.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prováděných prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

10.6. Veškeré výzvy, uvědomění a informace zhotovitele předávané objednateli musí být provedeny písemnou formou, a to zápisem do SDZ, kdy za prokazatelné předání je považován podpis zodpovědného pracovníka objednatele. Zápisy ve SDZ nemají povahu dodatku ke smlouvě.

10.7. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho podstatnou část (více jak 20% hodnoty díla) subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl předem písemně odsouhlasen objednatelem, je podstatným porušením smlouvy. Zhotovitel smí při realizaci díla použít odlišné materiály než smluvně stanovené pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10.8. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla následující doklady:

10.8.1. písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 2 pracovních dní od jejich provedení

10.8.2. nejpozději ke dni zahájení přejímky předá zhotovitel objednateli ostatní doklady nutné k přejímacímu řízení.

10.9. Ve smyslu platného znění legislativy pro odpadové hospodářství je zhotovitel původcem veškerého odpadu vzniklého jeho činností dle této smlouvy o dílo.

10.10. Zhotovitel zajistí povolení provádění uzavírek včetně DIO komunikací příslušným silničním správním úřadem, budou-li uzavírky či DIO nutné.

11. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

11.1. Objednatel, jeho pověření zástupci, osoba vykonávající technický dozor objednatele (či jejich pověření zástupci) - dále jen „**oprávněné osoby**“ - mají právo průběžně kontrolovat provádění díla. Při realizaci díla budou na stavbě konány pravidelné kontrolní dny, jejichž termíny (nejméně 1x za týden) budou dohodnuty smluvními stranami zápisem do stavebního deníku. Konání a průběh kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Oprávněné osoby mají právo učinit záznam o svých zjištěních do stavebního deníku. O průběhu kontrolního dne bude vyhotoven samostatný písemný zápis či bude zapsán do stavebního deníku a podepsán zúčastněnými osobami.

11.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou ve SoD.

12. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

12.1. Dílo se považuje za dokončené okamžikem oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

12.2. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve SDZ a ten svolá přejímací řízení do 5 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě včetně jejích dodatků.

12.3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady, a předání dalších níže uvedených dokladů (všechny doklady budou předány 1x v originále + 2x v kopii, není li níže uvedeno jinak):

12.4. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni odpovědní účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení, při zjištění vad nebo při porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele mající vliv na možnost řádného a nerušeného užívání díla.

12.5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

12.6. V případě zjištění jakýchkoliv podstatných vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení jednostranně přerušit, vyhotovit bez zbytečného odkladu jejich seznam s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

12.7. Zhotovitel je povinen do doby předání dokončeného díla kompletně uklidit pracoviště, kde svojí činností způsobil nepořádek, a dále všechny prostory svěřené mu objednatelem. Dále je povinen uklidit všechny

komunikace a plochy, které užíval, pokud znečištění způsobil.

12.8. Závěrečná zpráva obsahující veškeré potřebné doklady pro zdárné kolaudační řízení bude zhotovitelem objednateli předána při předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.

13.2. Jestliže během provádění díla objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo technickou dokumentací či se závaznými právními předpisy nebo technickými normami, je zhotovitel povinen neprodleně po oznámení této skutečnosti sjednat nápravu a dále dílo provádět řádným způsobem.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKOD

14.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a výši za škody, včetně ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě on nebo osoby, které použil k provádění díla, a tyto škody se zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši a sjednat nápravu uvedením do původního stavu. Právo volby způsobu náhrady škody má strana poškozená, ušlý zisk se hradí v penězích.

15. ZÁRUKY

15.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu provedených prací dle předmětu této smlouvy. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat smlouvě a veškerým obecně závazným právním předpisům, technickým normám, standardům a směrnicím, platným v ČR v době provádění díla.

15.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za vhodnost použitého materiálu.

15.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem úspěšně provedeného předání a převzetí díla.

15.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání a odstranění reklamované vady díla.

16. VADY DÍLA

16.1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

16.2. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a musí být prokazatelným způsobem doručena. Vrátí-li se ve dvou případech zásilka zaslaná formou doporučeného dopisu do sídla zhotovitele uvedeného na titulní straně či v obchodním rejstříku objednateli, má se za to, že reklamace byla platně doručena.

16.3. Není-li v reklamaci lhůta pro odstranění vad stanovena konkrétně, platí ujednání této smlouvy, že lhůta pro odstranění vad je pět pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

16.4. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření obratem, do 2 dnů po jejím obdržení.

17. NÁROKY Z VAD DÍLA

17.1. Jsou-li vady díla takového charakteru, že jej objednatel nemůže užívat k účelu, ke kterému jej objednal, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

17.2. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku resp. zjištění *(z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů)*, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám, na náklady zhotovitele. Toto své rozhodnutí sdělí objednatel zhotoviteli v reklamaci.

17.3. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat vady nebo neodstraní-li vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám, na náklady zhotovitele.

17.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak. aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel.

17.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol vystaví zhotovitel.

18. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takový zásah strpět. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:

18.1.1. Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, dílčím termínům nebo termínu dokončení díla, a to na díle jako celku nebo na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve SDZ provedl, nevedou k nápravě a k odstranění skluzu.

18.1.2. Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatele ve SDZ.

18.1.3. Přes písemné upozornění objednatele ve SDZ nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.

18.1.4. Prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve SDZ uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo a její dodatky, projekt a platné právní předpisy či technické normy).

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nemůže zříci své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době.

18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady objednatele započteny zhotoviteli po jejich samostatném vyúčtování na jeho pohledávky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom podepsaném výtisku. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva smí být měněna jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými zástupci smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

19.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

19.3. Každý účastník smlouvy je povinen sdělovat druhému jakoukoliv změnu údajů obsažených na titulní straně smlouvy o dílo.

19.4. Je-li zhotovitel subjektem se sídlem v ČR, ujednaly si smluvní strany, že v případě sporu z této smlou-

vy je místně příslušným vždy obecný soud objednatele, ledaže zákon stanoví výlučnou příslušnost soudu jiného.

19.5. Účastníci této smlouvy si výslovně ujednali, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

19.6. Přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

19.7. Účastníci dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tento tvoří projev jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

VLetkově dne 7. 9. 2018

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

. . . . . .

za zhotovitele
SILBA – Elstav s.r.o.
Václav KUNEŠ, jednatel společnosti

Ve Šťáhlavech dne 19.09. 2018

OBEC
ŠŤÁHLAVY
Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy
IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290

. . . . . .

za objednatele
Obec Šťáhlavy
Ing. Václav Štětina, starosta

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
Letkov 155
326 00 PLZEŇ
☎ 377 459 000

Objednatel Obec Šťáhlavy
Masarykova 169
33204 ŠŤÁHLAVY

Zhotovitel SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155
32600 LETKOV
IČO: 64358844 DIČ: CZ64358844

Krycí list stavby

Stavba **2317 Šťáhlavy-oprava hřbitovní zdi,1.etapa**
N3082

Místo

		Zahájení	Dokončení
Odsouhlasil za zhotovitele	KUNEŠ Václav, jednatel spol.	**Dne** 29.08.2018	.....

podpis

Objekt	*Rozpočet*	*Název*	*Kč*
1	1.1	HŘBITOVNÍ ZEĎ - 1. ETAPA stavební část	903 991,74
Součet za Objekt		**HŘBITOVNÍ ZEĎ - 1. ETAPA**	**903 991,74**
		Stavba celkem	**903 991,74**
		DPH - sazba **21 % z** **903 991,74**	**189 838,27**
		Celkem za stavbu včetně DPH ***Kč***	**1 093 830,01**

Poznámka:

Stávající kamenné zdivo hřbitova bude postupně rozebíráno.
Po dobu výstavby bude instalováno oplocení na straněod cesty.
Na staveniště není zavedena alektřina a bude nutné používat elektrocentrálu.

Cenová nabídka neobsahuje manipulaci se stávajícími pomníky (některé jsou těsně u oplocení a některé přímo na oplocení)

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
Letkov 155
326 00 PLZEŇ
377 459 000

SILBA-Elstav s.r.o.
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001

Objednatel Obec Šťáhlavy
Zhotovitel SILBA - Elstav s.r.o.

Krycí list - Cenová úroveň 2017/I

Stavba **2317 Šťáhlavy-oprava hřbitovní zdi,1.etapa N3082**

Místo ***Zahájení*** ***Dokončení***

Objekt 1 HŘBITOVNÍ ZEĎ - 1. ETAPA ***JKSO***

CZ-CC

Rozpočet 1 stavební část ***Úroveň kalkulace*** 1.stupně

Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSV ***Dat. kalkulace*** 29.08.2018 .....

Odsouhlasil ..... ***Datum*** .....
podpisy

E	Č	Z	Název	Kč
0	10	0	Bourání	**345 954,40**
0	20	0	Zemní práce	**48 051,00**
0	30	0	Základy	**86 925,00**
0	40	0	Svislé konstrukce	**206 770,00**
0	50	0	Venkovní úpravy	**6 636,00**
0	60	0	Úpravy povrchů	**76 824,00**
7	0	0	Ostatní konstrukce a práce	**3 520,00**
7	11	0	Izolace proti vodě	**19 387,00**
7	65	0	Krytiny tvrdé	**47 375,00**
7	83	0	Nátěry	**5 880,00**
7	83	1	Kompletační hodnoty	**5 500,00**

Součet				**852 822,40**
Zařízení staveniště				42 641,12
Kompletační činnost				8 528,22
Součet				**903 991,74**
DPH - sazba	21% z		903 991,74	**189 838,27**
Celková cena včetně DPH				**1 093 830,01** ***Kč***

SILBA - Elstav s.r.o.
stavební společnost
Letkov 155
326 00 PLZEŇ
377 459 000

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2017/I **07.09.2018 str.: 1**

Stavba	2317 Šťáhlavy-oprava hřbitovní zdi,1.etapa		
Místo	N3082		
	Kraj,okres	***Kalkulant***	HEŘMAN Zdeněk, referent střediska HSV
Objekt	1 HŘBITOVNÍ ZEĎ - 1. ETAPA	***JKSO***	
		CZ-CC	
Rozpočet	1 stavební část	***Datum***	29.08.2018

Poř.	*Čís._KP*	*ČRP*	*Text KP*	*MJ*	*Výměra*	*Jedn. cena*	*Celk. cena*
	Spec.	*SKP*				*Kč*	*Kč*
0 10 0	**Bourání**						
1	1250267	C96807-1125/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	18,40	18,40
2	1250583	C97303-1325/00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	190,00	1 900,00
3	1250017	C96203-2231/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	65,000	594,00	38 610,00
4	1250221	C96703-1132/00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	10,000	97,80	978,00
5	1250748	C97403-1165/00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	5,000	180,00	900,00
6	7431032	C76799-6801/00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	33,70	3 370,00
7	1250146	C96504-2141/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl *přes 4 m2*	m3	15,000	2 180,00	32 700,00
8	1251138	C97801-5291/00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	20,000	46,00	920,00
9	1251170	C97803-6191/00	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 100 %	m2	20,000	52,90	1 058,00
10	1412367	C11310-7131/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	50,000	519,00	25 950,00
11	1412361	C11310-7122/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	50,000	267,00	13 350,00
12	1251215	C97908-2111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	150,000	217,00	32 550,00
13	1251213	C97908-1111/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	150,000	365,00	54 750,00
14	1251214	C97908-1121/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 000,000	13,80	41 400,00
15		1	Poplatek za uložení suti na skládku	t	150,000	650,00	97 500,00
0 10 0	**Bourání**				**Mezisoučet**		**345 954,40**
0 20 0	**Zemní práce**						
16	1010311	C13220-1101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	608,00	18 240,00
17	1010730	C18110-1102/00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	50,000	12,00	600,00
18	1010692	C16710-1101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,000	178,00	5 340,00
19	1010676	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	288,00	8 640,00
20	1010712	C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	17,70	531,00
21		2	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	70,000	210,00	14 700,00
0 20 0	**Zemní práce**				**Mezisoučet**		**48 051,00**
0 30 0	**Základy**						

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2017/I 07.09.2018 str.: 2

Stavba	2317	Objekt	1	Rozpočet	1

Poř.	Čís._KP / Spec.	ČRP / SKP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
22	1330344	C38954-1113/00	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti 16-32 mm	m3	15,000	1 350,00	20 250,00
23	1170262	C27531-3611/00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	10,000	2 500,00	25 000,00
24	1170304	C27536-2021/00	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	28 100,00	5 620,00
25	1170201	C27435-1215/00	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	50,000	215,00	10 750,00
26	1170202	C27435-1216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	50,000	50,10	2 505,00
27	1170262	C27531-3611/00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,000	2 500,00	12 500,00
28	1178399	C99801-1001/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	50,000	206,00	10 300,00
0 30 0	**Základy**				**Mezisoučet**		**86 925,00**
0 40 0	**Svislé konstrukce**						
29	1290066	C31794-4321/00	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,200	35 400,00	7 080,00
30	1290067	C31794-4323/00	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,200	35 800,00	7 160,00
31	1290199	C41323-2221/00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	10,000	177,00	1 770,00
32	1290025	C31023-8211/00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,000	4 430,00	4 430,00
33		311271153	Dozdívky a zazdívky z plynobet.tvárnic	m3	1,000	5 020,00	5 020,00
34	1172209	C31123-1114/00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	40,000	4 010,00	160 400,00
35		931961115	Vložky do dilatač.srár svislé, vč.dod.a osaz. v lib.zdivu, z polystyr.desky	m2	30,000	182,00	5 460,00
36	1178399	C99801-1001/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	75,000	206,00	15 450,00
0 40 0	**Svislé konstrukce**				**Mezisoučet**		**206 770,00**
0 50 0	**Venkovní úpravy**						
37	1450254	C18200-1111/00	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	20,70	828,00
38			Doplnění ornice	m3	2,000	1 840,00	3 680,00
39	1450230	C18040-2113/00	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	40,000	28,70	1 148,00
40			Travní semeno	kg	10,000	98,00	980,00
0 50 0	**Venkovní úpravy**				**Mezisoučet**		**6 636,00**
0 60 0	**Úpravy povrchů**						
41	1176291	C62242-1131/00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	220,000	241,00	53 020,00
42	1290377	C62242-2111/00	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %	m2	40,000	75,10	3 004,00
43		631312611	Mazanina z bet.prostého hlaz.dřev.hladítkem tl.50-80mm, B20 (C16/20)	m3	5,000	3 230,00	16 150,00
44	1177437	C63131-9173/00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,000	106,00	530,00
45	1178399	C99801-1001/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	20,000	206,00	4 120,00
0 60 0	**Úpravy povrchů**				**Mezisoučet**		**76 824,00**
7 0 0	**Ostatní konstrukce a práce**						
46		941941051	Mtž.lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š 1,20-1,50m	m2	200,000	10,00	2 000,00
47		941941391	Příplk.k ceně za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	600,000	0,20	120,00
48		941941851	Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami š 1,20-1,50m	m2	200,000	5,00	1 000,00
49	1178399	C99801-1001/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,000	50,00	400,00
7 0 0	**Ostatní konstrukce a práce**				**Mezisoučet**		**3 520,00**

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2017/I 07.09.2018 str.: 3

Stavba	2317	Objekt	1	Rozpočet	1

Poř.	Čís._KP	ČRP / Spec.	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
7 11 0 Izolace proti vodě							
50	7010030	C71114-1559/00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	50,000	76,50	3 825,00
51	6283213400	26.82.12	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	60,000	92,70	5 562,00
52		711114113	Stěrka hydroizolační tl.5mm	m2	50,000	165,00	8 250,00
53	7010255	C99871-1101/00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,000	875,00	1 750,00
7 11 0 Izolace proti vodě					**Mezisoučet**		**19 387,00**
7 65 0 Krytiny tvrdé							
54		765317113	Zastřešení taškami MEINDL falcovky	m2	50,000	780,00	39 000,00
55		765317204	Nároží	m	10,000	340,00	3 400,00
56		765317151	Přiřezání tašek drážkových	m	20,000	15,00	300,00
57	7371629	C99876-5102/00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	5,000	935,00	4 675,00
7 65 0 Krytiny tvrdé					**Mezisoučet**		**47 375,00**
7 83 0 Nátěry							
58	7730344	C78322-5100/00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email *barva standardní dvojnásobné a 1x email-dvířka ocel.,*	m2	40,000	147,00	5 880,00
7 83 0 Nátěry					**Mezisoučet**		**5 880,00**
7 83 1 Kompletační hodnoty							
59			Oprava zámečnických konstrukcí - opískování, oprava cca 100 %	kg	100,000	55,00	5 500,00
7 83 1 Kompletační hodnoty					**Mezisoučet**		**5 500,00**

Součet				**852 822,40**
Zařízení staveniště				42 641,12
Kompletační činnost				8 528,22
Součet				**903 991,74**
DPH - sazba	21%	z	903 991,74	**189 838,27**
Celková cena včetně DPH			*Kč*	**1 093 830,01**