
    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

Ved. 

projektant: 

Ing. Stanislav Nesnídal  

 

A.W.F. Projekt, s.r.o 

Dvořákova 1016, 332 02  

Starý Plzenec 

 

Zodp. 

projektant: 

Ing. Stanislav Nesnídal 

Vypracoval:  

Objednatel:  

Investor: Obec Šťáhlavy, Masarykova  169 

Kraj: Plzeňský Místo: k.ú. Šťáhlavice 

Stavba: 

 

Akce: 

RESTAURACE ŠŤÁHLAVICE č.p. 65 

Stavební úpravy -zateplení objektu + výměna 

zdroje vytápění 

Formát:  

Datum: 07/2021 

Stupeň:  

  DUR+DSP 

Objekt:  Č. 

zakázky: 

                                                                                   

Dílčí 

část: 

Souhrnná zpráva  Měřítko: Číslo přílohy: 

Obsah: SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA  B 



    2 

          B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku stavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Pozemek p.č.st. 72/1  se nacházejí v katastrálním území obce Šťáhlavice, je evidován jako zastavěná 

plocha a nádvoří, výměra – 722 m2. Jedná se o multifunkční objekt, který  je v současné době užíván k 

několika účelů. V 1NP se nachází restaurace se zázemím, hygienické zázemí, které slouží jak pro 

potřeby restaurace tak i pro potřeby sálu, který je v převážné  části roku využíván  sportovci a 

zájmovými skupinami (cvičení, florbal, cvičení matky s dětmi a pod). Ve 2NP se nachází  veřejná 

knihovna a posilovna. Samostatným vchodem je přístupné hygienické zázemí pro venkovní sportoviště 

a technická místnost za sálem, kde je v současné době umístěn stávající kotel na tuhá paliva, který 

zajišťuje vytápění sálu. Zbývající část objektu je vytápěna automatickým kotlem na uhlí umístěným v 

1PP,  hygienické zařízení pro venkovní sportoviště je v současné době vytápěno elektrickými 

přímotopy.   

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Obec  má zpracován územní plán, navržená stavba není v rozporu územním plánem a s cíli a úkoly 

územního plánování. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly uděleny žádné výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, - Bude doplněno po vydání stanovisek. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena prohlídka a zaměření fasády objektu.  Skutečnosti a výměry  takto zjištěné byly 

zohledněny při  zpracování projektové dokumentace.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů  (Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů.) – stavba se nenachází v území, které by podléhalo ochraně pod  zvláštních 

předpisů. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo poddolované a záplavové území 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťové vody budou 

likvidovány jako dosud napojením do kanalizace. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebude prováděno kácení dřevin ani  asanace.   

 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Navržená stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu. 

 

 

 

 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4b4e7435743249787745524e59714c573664597038464e51774e4d2b6d32396d5076323144315345503878742f553466696c79764e553d#a
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k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Pozemek p.č.st 72/1 je napojen  na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci stávajícími přípojkami 

inženýrských sítí, kapacita přípojek je dostatečná.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navržená stavba nevyvolává žádné související a doplňující investice. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

k.ú. Šťáhlavice p.č.st. 72/1- zastavěná plocha a nádvoří - 722 m2 

    

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Navrženou stavbou nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí,- jedná se o změnu dokončené stavby  

b) účel užívání stavby, 

Předmětem jsou stavební úpravy spočívající v zateplení  obálky budovy tj. obvodových stěn, a 

základového soklu,  navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně účelu užíváni. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, -jedná se o trvalou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, -  

V době zpracování projektu nebyla vydána žádná z výše uvedených rozhodnutí. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,- Bude doplněno po vydání stanovisek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,( Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.)- 

stavba nepodléhá ochraně  podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Zastavěná plocha  stávající              687,330  m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Jedná se o multifunkční objekt, který  je v současné době užíván k několika účelů. V 1NP se 

nachází restaurace se zázemím, hygienické zázemí, které slouží jak pro potřeby restaurace tak i pro 

potřeby sálu, který je v převážné  části roku využíván  sportovci a zájmovými skupinami (cvičení, 

florbal, cvičení matky s dětmi a pod). Ve 2NP se nachází  veřejná knihovna a posilovna. Samostatným 

vchodem je přístupné hygienické zázemí pro venkovní sportoviště a technická místnost za sálem, kde 

je v současné době umístěn stávající kotel na tuhá paliva, který zajišťuje vytápění sálu. Zbývající část 

objektu je vytápěna automatickým kotlem na uhlí umístěným v 1PP,  hygienické zařízení pro 

venkovní sportoviště je v současné době vytápěno elektrickými přímotopy.  Byl zpracován průkaz 

energetické náročnosti budovy pro navržené stavební úpravy. 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4b4e7435743249787745524e59714c573664597038464e51774e4d2b6d32396d5076323144315345503878742f553466696c79764e553d#a
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Zahájení stavby -  předpoklad  04/2023 

Dokončení stavby -  předpoklad  10/2023 

 

Stavba nebude členěna na etapy.   

j) orientační náklady stavby. 

     3 000 000  Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 

Jedná se o jednopodlažní objekt, částečně podsklepený, s nástavbou nad částí 1NP a půdním prostorem, 

původní část objektu(sál  a vstupní prostor se sociálkami + přísálí) byl postaven ve 30 létech 20-tého 

stolení, zbývající část objektu-restaurace + kuchyně se zázemím byla postavena v roce 1976. Šatny pro 

sportovce  přistavěné k technické místnosti, byly realizovány v 90 tých létech .  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Zdivo původní části objektu je z cihel plných v tl, 250-450 mm, zdivo přístavby je rovněž z cihle plných 

v 1PP a z cihel CDm v 1NP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ŽB  PZD desek, dále z desek Hurdis a 

cihelné klenby, strop na restaurací a kuchyní ze z PZD desek, strop nad sálem a podkrovím je dřevěný 

trámový.  Projekt řeší  zateplení objektu a výměnu  stávajících zdrojů vytápění-  

-automatický kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v 1PP. Budou instalována teplená čerpadla, dále 

budou využívána krbová kamna a kotel na dřevo. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení fasády 

objektu polystyrenem v tl. 160 mm (od založení bude proveden pás z minerální vaty široký 900 mm). 

Dále bude provedeno zateplení stávajících stropů nad sálem (foukaná izolace + minerální vata), 

Restaurací (polystyrenem), nad 2NP (foukaná izolace + minerální vata), technickou místností 

(polystyren), dále bude provedeno zateplení stěn podkroví k půdě ( posilovna- polystyrenem) a střechy 

v místnosti knihovny minerální vatou. Bude provedena výměna stávajících vstupních dveří a okna na 

schodišti za nové plastové. V prostoru sálu a restaurace budou umístěny rekuperační jednotky a na 

střeše přísálí je navrženo umístění FVE panelů.  Navržená  stavba nijak nemění ráz okolní zástavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází technologie ani výroba.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  (Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.) 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání objektu.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Podrobně je řešeno provozním řádem objektu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o jednopodlažní objekt, částečně podsklepený, s nástavbou nad částí 1NP a půdním prostorem, 

původní část objektu(sál  a vstupní prostor se sociálkami + přísálí) byl postaven ve 30 létech 20-tého 

stolení, zbývající část objektu-restaurace + kuchyně se zázemím byla postavena v roce 1976. Šatny pro 

sportovce  přistavěné k technické místnosti, byly realizovány v 90 tých létech .  
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b) konstrukční a materiálové řešení, 

Zdivo původní části objektu je z cihel plných v tl, 250-450 mm, zdivo přístavby je rovněž z cihle plných 

v 1PP a z cihel CDm v 1NP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ŽB  PZD desek, dále z desek Hurdis a 

cihelné klenby, strop na restaurací a kuchyní ze z PZD desek, strop nad sálem a podkrovím je dřevěný 

trámový.  Projekt řeší  zateplení objektu a výměnu  stávajících zdrojů vytápění- kotel na uhlí II emisní 

třídy umístěný v technické místnosti za sálem a automatický kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v 

1PP. Budou instalována teplená čerpadla, dále budou využívána krbová kamna a kotelna dřevo. 

Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení fasády objektu polystyrenem v tl. 160 mm ( od založení 

bude proveden pás z minerální vaty široký 900 mm). Dále bude provedeno  zateplení stávajících stropů 

nad sálem (foukaná izolace + minerální vata), Restaurací (polystyrenem), 2NP (foukaná izolace + 

minerální vata), technickou místností (polystyren), dále bude provedeno zateplení stěn podkroví k půdě 

( posilovna- polystyrenem) a střechy v místnosti knihovny minerální vatou. Bude provedena výměna 

stávajících vstupních dveří a okna na schodišti za nové plastové. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené tavební úpravy nemají vliv na statiku a stabilitu objektu.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající technická a technologická zařízení objektu. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení-viz samostatná požární zpráva 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Navržené stavební úpravy zlepší tepelně technické vlastnosti objektu a dojde k úspoře energie na 

vytápění. Všechny  navrhované konstrukce byly posouzeny dle ČN 730540-2:2011. Byl zpracován 

průkaz energetické náročnosti, podrobně viz PENB. Navrhovaný objekt byl posouzen podle vyhlášky č. 

264/2020 Sb.  

  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

- Větrání 

Větrání je stávající okny, navržené stavební úpravy nemění  způsob větrání objektu.  

 

-Vytápění 

Pro krytí tepelných ztrát objektu budou instalována teplená čerpadla, dále budou využívána 

krbová kamna a kotelna dřevo. Jedná se o tepelné čerpadlo dělené (Vzduch / Voda). 

 

-Osvětlení 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající osvětlení interiérů objektu.  

 

- Zásobování vodou 

Objekt je napojen stávající přípojkou na veřejný vodovod.  

 

- Ochrana před negativními účinky působení hluku a vibrací 

Navrženými stavebními úpravami dojde ke změně stávajícího stavu s ohledem na hluk a vibrace.  

Navržený objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch/voda .Hodnota hladiny akustického tlaku  

při průměrném topném výkonu ve vzdálenosti 3 m dB(A)43. Hodnota hladiny akustického tlaku při 

průměrném topném výkonu ve vzdálenosti 5 m dB(A) 39. Po uvedení TČ do provozu bude dodavatelem 

zařízení provedeno měření hluku  

 

- Prašnost 

Okolí objektu by po dobu realizace stavby nemělo být negativně ovlivněno zvýšenou prašností ani 

hlukem, při stavbě budou používány běžné ruční pracovní přístroje, stavební práce budou prováděny 

v časovém rozmezí  7-20 hod. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na ochranu proti pronikání radonu z podloží.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na ochranu proti bludným proudům.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seismicita vzniká kombinací přírodních a antropogenních faktorů, kdy zásahem člověka do 

geologického prostředí, při kterém dochází ke změnám jeho napjatostního stavu. Dále se jedná o 

seismické otřesy vyvolané umělým zdrojem, dopravou, trhacími pracemi průmyslovými stroji.  Z výše 

uvedeného pro řešený objekt připadají  úvahu pouze otřesy způsobené dopravou případně stavebními 

stroji při opravě přilehlé komunikace či inženýrských sítí. Ochrana nového objektu před těmito otřesy je 

velmi obtížná, ne-li nemožná a proto v případě realizace těchto prací je nutné pracovní postupy 

přizpůsobit stavu a charakteru okolních objektů. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vnitřní prostory objektu jsou chráněny před hlukem z exteriéru obvodovými konstrukcemi a 

otvorovými výplněmi.  Navržené stavební úpravy nemají vliv na ochranu objektu proti hluku.  

 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nachází mimo záplavové území. 

 

f) ostatní účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Objekt se nachází mimo záplavové území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Pozemky stavebníka jsou napojeny stávajícími přípojkami na vodovod, kanalizaci a elektrickou 

energii, dimenze přípojek je dostatečná i pro navrženou stavbu.   

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz předchozí odstavec.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Pozemky jsou napojeny  na místní komunikaci.  

  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz. bod B.3   

 

c) doprava v klidu 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na dopravu v klidu.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešený objekt neovlivňuje pěší a cyklistické stezky. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nebudou prováděny.   

 

b) použité vegetační prvky 
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Projekt nepočítá s využitím vegetačních prvků. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Výskyt odpadů z provádění stavby a provozu zkolaudované stavby a způsob jejich zneškodnění  bude 

prováděno dle  zákona č. 541/2020 Sb . a vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb.- Katalog odpadů. Odpovědná za 

likvidací odpadů v průběhu stavby  bude dodavatelská firma, což smluvně řešena ve smlouvě o dílo. Po 

kolaudaci stavby bude zodpovědný za likvidaci odpadů provozovatel objektu. 

 Druhy odpadů budou uskladňovány v kontejnerech, které  svým provedením a umístěním budou 

zabezpečovat, že do nich umístěný odpad nebude nežádoucím způsobem znehodnocen nebo zneužit 

odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.  

prostředí.  

Odpady vznikající při provádění stavby: 

 

080111 „N“ –Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky – jedná se o zbytky barev ,včetně znečištěných obalů,  které byly použity pro nátěry 

klempířských  a ocelových konstrukcí objektu. Odpady budou odvezeny  k l odborné likvidaci firmou 

zabývající se  sběrem a likvidací těchto odpadů ( bude smluvně doloženo) 

150101-„O“ Papírové a lepenkové obaly- jedná se o obaly od stavebních materiálů, obaly 

budou  odvezeny k dalšímu využití firmou zabývající se  sběrem a likvidací těchto odpadů ( bude 

smluvně doloženo) 

150102- „O“ Plastové obaly- jedná se o odřezky izolantu a obaly od stavebních materiálů, 

obaly budou  odvezeny k dalšímu využití firmou zabývající se  sběrem a likvidací těchto odpadů ( bude 

smluvně doloženo) 

150103 „O“ dřevěné obaly - jedná se o obaly od stavebních materiálů, obaly budou  využity ke 

spálení v domácnostech. 

150104-„O“ Kovové obaly - jedná se o obaly od stavebních materiálů, obaly budou  odvezeny 

k dalšímu využití firmou zabývající se  sběrem a likvidací těchto odpadů ( bude smluvně doloženo) 

170101 „O“ Beton – jedná se o zbytky betonu použitého při stavbě, který bude odvezen na 

řízenou skládku. 

170102 „O“ Cihly -  jedná se o  rozbité cihly a úlomky cihel vzniklé při stavbě ,budou 

odvezeny na řízenou skládku 

170102- „O“ Dřevo-jedná se o zbytky konstrukcí ze dřeva použitých při stavbě neznečištěných 

škodlivinami , dřevo bude  odvezeno na řízenou skládku. 

170405- „O“ Železo a ocel – jedná se odřezky ocelových prvků použitých při stavbě ,budou 

odvezeny firmou zabývající se tříděním a likvidací tohoto odpadu. 

 

 

Provozem objektu budou vznikat následující odpady: 

200301 „O“ Směsný komunální odpad – jedná se o dopad z provozu  projektované stavby, 

Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Směsný  tzn. netříděný stavební a demoliční odpad je nutno 

vždy považovat za odpad kategorie „N“tzn. nebezpečný. Veškeré odpady vzniklé v průběhu výstavby 

budou ukládány na určená místa a do odpadních nádob (tříděný odpad) a dodavatelem stavby budou 

ukládány na řízené skládky. Odpady vznikající za provozu zkolaudované stavby budou ukládány do 

umístěných odpadních nádob + vyváženy oprávněným subjektem na základě uzavřené hospodářské 

smlouvy. 

Uživatel i dodavatel stavby, jakožto původci, jsou povinni zacházet s odpady v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb.  tzn. zejména: 

a.) předcházet jejich vzniku, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti 

b.) nakládat s nimi pouze v souladu se zákonem 
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c.) zařazovat je podle druhů a kategorií dle katalogu odpadů 

d.) nelze,- li je využit, zajistit jejich zneškodnění 

e.) shromažďovat je tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

f.) zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

g.) vést evidenci odpadů v rozsahu dle parného předpisu 

Při těchto činnostech je nutno brát do úvahy, že nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem 

příslušného  úřadu. Pokud není vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů 

jejich oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem  úřadu upustit. Místa pro 

shromažďování odpadů je nutno vybavit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.- ( vhodné nádoby, 

identifikační štítky atd.)Smlouvy s oprávněnými subjekty pro zneškodňování odpadů je nutno uzavřít do 

kolaudace stavby. Odpady jsou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů. Přednostně jsou 

nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná, bude 

odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo 

likvidace nebezpečných odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné 

k nakládání s předmětnými druhy odpadů. 

 

) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navržená stavba nemá  negativní vliv na přírodu a krajinu, není navrženo kácení dřevin ani nejsou 

ohroženy funkce a vazby v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez vlivu. 

 

d) způsob  zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-

li podkladem, 

Řešená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení podle EIA. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nejedná se os tavbu spadající do režimu zákona o integrované prevenci.  

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná bezpečností ani ochranná pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Řešený objekt nepodléhá požadavkům na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby bude voda zajištěna stávající  přípojkou, stejně tak i elektrická energie.  

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody ze střechy jsou likvidovány vsakem jako dosud, nedochází ke zvětšení odvodňovaných 

ploch. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Pozemky stavebníka jsou napojeny na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii stávajícími přípojkami. 

Pozemek je přístupný ze stávající komunikace. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Okolní pozemky a stavby by realizací navržených stavebních úprav a nástavby neměly být negativně 

ovlivněny. Při realizaci stavebních prací budou použity ochranné sítě a zábrany,  aby nemohlo dojít 

k pádu předmětů či stavebních materiálu na sousední pozemky, stavební práce musí být prováděny 

tak, aby okolní pozemky a stavby nebyly ovlivňovány nadměrným prachem či hlukem. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavby nemá nároky na kácení dřevin rámci realizace  stavby, nejdou navrženy žádné 

demolice.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Nebudou realizovány. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Při realizaci navržené stavby nevzniká požadavek na vytváření bezbariérových obchozích tras.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Při výstavbě nebudou vznikat  žádné emise, řešení odpadů vzniklých při výstavbě je popsáno 

předchozí části této zprávy. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nebudou prováděny. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce budou prováděny tak, aby negativně neovlivňovaly životní prostředí v okolí stavby. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle § 14 

odst.1. zákona 309/2006 Sb., ve znění platných novel, určit koordinátora. Přesáhne-li stavba svým 

plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb. ve znění 

platných novel, (celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu), musí zadavatel 

stavby ( stavebník , investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. 

 Dojde-li při postupu podle  zákona č.183/2006 Sb. nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým 

nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést 

smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné 

práce podle tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví 

podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě 

rozhodne o přerušení prací. 

 Problematika bezpečnosti práce je řešená zákoníkem práce, a to zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem O 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  BOZP č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

+Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem,  zadavatel stavby 

zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán 

zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy 

navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich 

bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být 

přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví 

nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. Investor určil koordinátora bezpečnosti, který 
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zpracovává plán BOZP. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán ( práce, které budou 

prováděny na řešené stavbě jsou podtrženy) 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu 

biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. Napojení 

kanalizace do potoka? 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení.- vzdušné vedení NN a kabely ve fasádě 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7). 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Podrobně viz bod B2.4 

 

m) zásady pro dopravní inženýrské opatření 

Navržená stavba nevyvolává žádná dopravní a inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby -  předpoklad  04/2021 

Dokončení stavby -  předpoklad  10/2021 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Objekt je na pojen stávající přípojkou na veřejný vodovod, splaškové vody jsou napojeny stávající 

přípojkou do veřejné kanalizace . Realizací navržené stavby nedochází ke zvětšení odvodňovaných 

ploch. 

 

 

 

 

 

 Ing. Stanislav Nesnídal 
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