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Architektonicko stavební řešení 

 

1. Architektonické, funkční, dispoziční , výtvarné  materiálové a provozní řešení,  

Jedná se o multifunkční objekt, který  je v současné době užíván k několika účelů. V 1NP se nachází restaurace se 

zázemím, hygienické zázemí, které slouží jak pro potřeby restaurace tak i pro potřeby sálu, který je v převážné  

části roku využíván  sportovci a zájmovými skupinami (cvičení, florbal, cvičení matky s dětmi a pod). Ve 2NP se 

nachází  veřejná knihovna a posilovna. Samostatným vchodem je přístupné hygienické zázemí pro venkovní 

sportoviště a technická místnost za sálem, kde je v současné době umístěn stávající kotel na tuhá paliva, který 

zajišťuje vytápění sálu. Zbývající část objektu je vytápěna automatickým kotlem na uhlí umístěným v 1PP,  

hygienické zařízení pro venkovní sportoviště je v současné době vytápěno elektrickými přímotopy.  Byl 

zpracován průkaz energetické náročnosti budovy pro navržené stavební úpravy. 

 

2. Bezbariérové užívání stavby  

Navržené stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání objektu.  

 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

Zdivo původní části objektu je z cihel plných v tl, 250-450 mm, zdivo přístavby je rovněž z cihle plných v 

1PP a z cihel CDm v 1NP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ŽB  PZD desek, dále z desek Hurdis a cihelné klenby, 

strop na restaurací a kuchyní ze z PZD desek, strop nad sálem a podkrovím je dřevěný trámový.  Projekt řeší  

zateplení objektu a výměnu  stávajících zdrojů vytápění- kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v technické 

místnosti za sálem a automatický kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v 1PP. Oba kotle budou nahrazeny dvěma 

teplenými čerpadly vzduch – voda. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení fasády objektu polystyrenem v 

tl. 160 mm ( od založení bude proveden pás z minerální vaty široký 900 mm). Dále bude provedeno  zateplení 

stávajících stropů nad sálem (foukaná izolace + minerální vata), Restaurací (polystyrenem), 2NP (foukaná izolace 

+ minerální vata), technickou místností (polystyren), dále bude provedeno zateplení stěn podkroví k půdě ( 

posilovna- polystyrenem) a střechy v místnosti knihovny minerální vatou. Bude provedena výměna stávajících 

vstupních dveří a okna na schodišti za nové plastové. 

 

4. Tepelná technika, , osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace 

Navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 730540-2011 na požadovanou hodnotu součinitele prostupu 

tepla.  Navržené stavební  úpravy nemění stávající stav z hlediska osvětlení oslunění, větrání, hluku a vibací. 

Tepelně technické posouzení konstrukcí bylo převzatu z energetického posudku. λ 
  

  

Parametry 
zateplovaných 
konstrukcí       

        Souč. tep,. .vodivstoi λ 

  
U projekt 
(W/m2.K) 0,85*Urec (W/m2.K) materiál  

(W/m.K) 

So1 0,19 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO2 0,188 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO3 0,196 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO4 0,197 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

So5 0,197 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO6 0,194 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO8 0,182 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO9 0,181 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO18 0,187 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 

SO23 0,187 0,2125 EPS Grrey Wall 0,031 
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SCH2 0,129 0,136 Climatizer Plus 0,041 

STR1 0,145 0,17 Isove Unirol Profi 0,034 

STR3 0,149 0,17 EPS Grrey Wall 0,031 

STR4 0,129 0,17 Climatizer Plus 0,041 
 

 
 
 

 

Stavebně konstrukční řešení 

 

1. Popis konstrukčního systému 

Zdivo původní části objektu je z cihel plných v tl, 250-450 mm, zdivo přístavby je rovněž z cihle plných v 1PP a 

z cihel CDm v 1NP. Stropy nad 1PP jsou jednak z ŽB  PZD desek, dále z desek Hurdis a cihelné klenby, strop na 

restaurací a kuchyní ze z PZD desek, strop nad sálem a podkrovím je dřevěný trámový.  Projekt řeší  zateplení 

objektu a výměnu  stávajících zdrojů vytápění- kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v technické místnosti za 

sálem a automatický kotel na uhlí II emisní třídy umístěný v 1PP. Oba kotle budou nahrazeny dvěma teplenými 

čerpadly vzduch – voda. Stavební úpravy objektu spočívají v zateplení fasády objektu polystyrenem v tl. 160 mm 

( od založení bude proveden pás z minerální vaty široký 900 mm). Dále bude provedeno  zateplení stávajících 

stropů nad sálem (foukaná izolace + minerální vata), Restaurací (polystyrenem), 2NP (foukaná izolace + 

minerální vata), technickou místností (polystyren), dále bude provedeno zateplení stěn podkroví k půdě ( 

posilovna- polystyrenem) a střechy v místnosti knihovny minerální vatou. Bude provedena výměna stávajících 

vstupních dveří a okna na schodišti za nové plastové. 

 

 

2. Výsledky provedených průzkumů  

Byla provedena prohlídka stávající ho objektu. Skutečnosti a výměry  takto zjištěné byly zohledněny při  

zpracování projektové dokumentace. Nebyl zjištěn výskyt hnízdiště rorýse obecného, v objektu nebyly zjištěny 

konstrukce z azbestu. 

 

3. Navržené materiály a hlavní  konstrukční prvky 

3.1.Zemní práce   

Bude provedení výkopu pro základ tepleného čerpadla. Před zahájením zemních prací je nutné provést 

vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a zahájení  zemních prací v předstihu  oznámit na Archeologický 

ústav Akademie věd ČR, Oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4,118 01 Praha1.  Dále je nutné před 

zahájením zemních prací vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě zejména zemní kabel NN v blízkosti  

navrženého základu. Vykopaná zemina bude odvezena na řízenou skládku.  

 
3.2. Základy 

Do konstrukce základů nebude zasahováno. Základ pro TČ bude proveden z prostého betonu C16/20 do 

nezámrzné hloubky 1,10 m od upraveného terénu dle podkladů dodavatele TČ. 

 

3.3.Svislé konstrukce 

Zdivo původní části objektu je z cihel plných v tl, 250-450 mm, zdivo přístavby je rovněž z cihle plných v 1PP a z 

cihel CDm v 1NP. 

 

3.4.Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy nad 1PP jsou jednak z ŽB  PZD desek, dále z desek Hurdis a cihelné klenby, strop na restaurací a kuchyní 

ze z PZD desek, strop nad sálem a podkrovím je dřevěný trámový.   

 

3.5.Příčky 
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Stávající příčky jsou zděné v tl. 100-150 mm. 

  

3.6.Krov, zastřešení 

Zastřešení je řešeno sedlovým krovem, nad částí kuchyně a výčepu je plochá střecha, která byla 

v minulých létech  zateplená. Nad přísálím je střecha pultová. 

 

3.7.Střešní krytina 

Pálené tašky PVC folie na ploché střeše.  

 

3.8.Schodiště 

Uvnitř objektu je stávající betonové schodiště, . 

 

3.9.Komíny 

Do konstrukce komínů nebude zasahováno.  

 

3.10.Podlahy 

  Skladby podlah viz výkresová část.  

 

3.11. Úpravy povrchů 

Fasáda objektu bude zateplena fasádním polystyrenem dle energetického  hodnocení, obvodové stěny budou 

zatepleny polystyrenem EPS EPS GreyWall Plus. V úrovni založení zateplovacího systému bude provedeno 

založení z minerální vaty do zakládací lišty. Špalety budou zatepleny izolantem tl. 20 mm. Dále bude provedeno 

zateplení stropu nad 2NP foukanou izolací v kombinaci s minerální vatou. Bude provedena výměna stávajících 

vstupních dveří a okna na schodišti za nové plastové Uw/Ud dle energetického posudku. Pro zajištění hnízdění 

jiřiček na východní fasádě objektu bude na po realizaci fasády instalován pruh rabicové tkaniny v šířce 300 mm 

s prkénkem pro eliminaci znečištění fasády. 

 

 

Technologie zateplení: 

 

Ukončení mokrých procesů 

U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny mokré procesy - tedy práce vnášející 

do konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, provádění potěrů apod. 

 

Statické poruchy 

Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat ETICS pouze v případě jejich posouzení a zajištění. Návrh je 

třeba řešit s odborníkem - např. projektant - statik. 

Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny s ohledem na jejich možný vliv na vnější tepelně 

izolační kompozitní systém.  

 

Související práce 

Ostatní práce na zateplované konstrukci, např. oplechování atik a otvorů, osazení instalačních krabic, držáky 

bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na fasádě apod.,  musí být provedeny v souladu s 

prováděním ETICS tak, aby nedošlo při realizaci k poškození systému - mechanickému poškození, zatečení do 

systému apod.  

 

Související požadavky 

V místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovněž provedena dilatace ETICS. Veškeré prostupy 

a přerušení ETICS i např. v případě nezateplení ostění otvorů v konstrukci je třeba posoudit z hlediska vyloučení 

vzniku tepelně technických poruch. 

 

 

Nestandardní situace 
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Jakékoliv nestandardní postupy při zateplování - např. zateplení pouze části konstrukce nebo objektu, zateplení 

nestejnou tloušťkou izolantu, různými typy izolantu v jedné ploše apod. je třeba speciálně řešit již v návrhu  

ETICS. 

 

Lešení 

Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného ETICS z důvodu dodržení 

minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotvící prvky je třeba osadit s mírným odklonem od 

horizontální roviny směrem šikmo dolů od systému z důvodu možného zatečení vody do hmoždinek. 

 

Vlhké konstrukce 

Musí být odstraněny všechny závady, které by umožňovaly pronikání vlhkosti do zateplované konstrukce. 

Podklady nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost. Případná zvýšená vlhkost podkladu před 

provedením ETICS se musí snížit vhodnými sanačními opatřeními, výkvěty a zasolené omítky se musí odstranit. 

 

Biotické napadení 

Plochy napadené plísněmi, řasami apod. musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení.  

 

 

Čistota podkladu 

Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a všech volně se oddělujících vrstev, případně 

materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nátěry a omítky nesoudržné a dostatečně nespojené s podkladem je třeba 

odstranit. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání 

vysprávkových materiálů.  

 

 

Soudržnost podkladu 

Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí 

vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Pro ETICS spojovaný s podkladem pouze lepením není přípustná 

povrchová úprava podkladu omítkou nebo nátěrovou hmotou a minimální soudržnost podkladu je 250 kPa.  

Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti 

vyhoví. 

 

Penetrace podkladu 

V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem. 

 

Komponenty používané při aplikaci ETICS 

V návrzích, případně při vlastní aplikaci ETICS, mohou být používány pouze komponenty pro ETICS vhodné. Je 

zakázáno používat komponenty, které jsou určeny pro jiné části staveb (např. podlahy, střechy a pod.). 

 

Rovinnost podkladu 

V případě spojení izolačních desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem pouze lepící hmotou je mezní hodnota 

odchylky rovnosti podkladu maximálně 10 mm na délku 1m.  

V případě spojení izolačních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací vláken 

s podkladem pouze lepící hmotou je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 10 mm na délku 1m.  

V případě spojení izolačních desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepící hmotou a dodatečným kotvením 

talířovými hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1m.  

V případě spojení izolačních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací vláken 

s podkladem lepící hmotou a dodatečným kotvením talířovými hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti 

podkladu maximálně 20 mm na délku 1m.  

Při větších nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a 

technologií při současném splnění ostatních bodů tohoto předpisu. Vrstva lepící hmoty při lepení izolačních 

materiálů nesmí přesáhnout tloušťku 30mm. 
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Montáž ETICS může provádět pouze montážní firma, která má živnostenské oprávnění pro provádění těchto prací 

a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky i prakticky zaškoleni dodavatelem systému  a mohou 

se prokázat platným osvědčením. 

 

 Založení systému 

 

Založení zakládací lištou 
Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů ze 

provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu stavby. Mezi 

takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu by neměl být 

menší než 30 cm . Profily se osazují hmoždinkami s 2 – 3 mm mezerou mezi profily, k jejich 

případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1 – 10mm).  K napojení profilů je možno 

použít plastové spojky (viz obr.1). Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí hmotou. 

 
Založení bez zakládacího profilu 
Systém je možno založit také bez zakládacího profilu, pouze  s použitím skleněné síťoviny a 

montážní latě (viz obr.2). 

 

           
                                 Obr.1                                                                           Obr. 2         

 

 

Odkapávání vody 
V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvorů se doporučuje vhodným způsobem zajistit 

bezpečné odkapávání stékající vody. K tomuto účelu může být použita např. zakládací profil 

(založení systému) (viz obr.3) nebo rohový ochranný profil s okapničkou (založení bez zakládacího 

profilu a nadpraží otvorů) (viz obr.4). 
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Obr . 3                                                                     Obr. 4 

 

 

Lepení tepelného izolantu 

 

Obecné podmínky 
Izolační desky (EPS, XPS a perimetr) se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky 

vodorovně. Izolační lamely nebo desky z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací 

vláken se lepí opět zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem lamely nebo desky vodorovně. Pouze 

v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů nebo v soklových 

partiích pod zakládací lištou a pod terénem, odshora dolů. Tyto případy je třeba řešit individuálně i s 

ohledem na výběr vhodné tepelné izolace a dalších materiálů 

 
Příprava lepící hmoty 

K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava pastózních tmelů spočívá pouze v jejich 

promíchání. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu použité hmoty 

uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba 

zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v technických listech těchto výrobků. 

 

Nanášení lepící hmoty 
Nanášení lepící hmoty se provádí ručně (viz obr.5) nebo strojně (viz obr.6) vždy po obvodu desky a 

středem desky (v nepravidelném pásu nebo min. ve třech bodech). V případě spojení izolačních desek 

s podkladem pouze lepením je nutné aby následně nalepená plocha tvořila minimálně 40% celkové 

plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou. 

Při lepení desek z minerálních vláken (MW) s podélnou orientací vláken, kdy spojení je zajištěno 

pouze lepící hmotou je nutné celoplošné nanesení lepící hmoty. Při lepení izolantu z minerálních 

desek s kolmou orientací vláken (lamely) se provádí nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou 

stěrkou (viz obr.7).   
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                               Obr. 5 

 

 
                                      Obr.7                                                         Obr. 8                             

                             

                                             

 
Základní zásady při lepení izolantu 
Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 

izolantu. 
Desky a lamely se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry i včetně nároží (viz 

obr.8). 
První řada desek nebo lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu a nesmí 

přesahovat, pokud se neprovádí založení bez zakládacího profilu. 
U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se 

provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty  se provede jejich srovnání s vnitřní 

plochou zabroušením (viz obr.9).  
Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, 

přebývající část desky se dodatečně odřízne (viz obr.10). Při lepení izolačních lamel z minerální vlny 

s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje. 
Desky a lamely se lepí na sraz. 
Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a 

perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní izolační pěnovou hmotou. 
Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v případě, že jsou 

širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 

 

Obr. 5 

Obr. 6 
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                               Obr. 9                                                                   Obr. 10    

 

 

Tepelné mosty 

Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v projektu a nebyly 

zohledněny v tepelně technickém posouzení. 

 

Svislé spáry na prasklinách a nepravidelnosti podkladu 
Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní dvou 

různorodých materiálů v podkladu (viz obr.11) a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné 

tloušťky konstrukce (viz obr.12). 

 

             
                                 Obr.11                                                                        Obr. 12 

 

 

Zabudování hmoždinek 

 

Velikost talíře kotvících hmoždinek 

Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr a minerálních 

desek (MW) s podélnou orientací vláken je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm.  

Talířové hmoždinky je možné osadit jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše.  

 

Čas a způsob osazování 
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Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti, 

zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. 

Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu a její talíř je zapuštěn cca 2-3 mm pod povrch izolantu.  

Při kotvení těžších systémů o plošné hmotnosti nad 10 kg/m
2
 (max. 25 kg/m

2 
) je třeba provádět kotvení 

hmoždinkami s ocelovým trnem a je nutné použít správné délky hmoždinek v závislosti na tl. izolantu. 

Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu. 

 

Hloubka kotvení a atypické podklady 

Univerzální hmoždinka o průměru 10 mm musí být zakotvena min. 40 mm do plného nosného materiálu, za nosný 

materiál se nepovažují omítky.  

Do podkladů z plných materiálů se použijí hmoždinky o průměru 8mm s krátkou rozpěrnou zónou a s kotevní 

délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimálně 35mm. 

Do podkladů z dutinových materiálů se použijí hmoždinky o průměru 8mm s dlouhou rozpěrnou zónou a 

s kotevní délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimálně 55mm. Otvory se vrtají bez příklepu. 

Do podkladů z pórobetonových materiálů se použijí hmoždinky o průměru 8mm s dlouhou rozpěrnou zónou a 

s kotevní délkou do pevného podkladu (mimo omítky) minimálně 75mm nebo se použije speciální typ 

hmoždinky. 

 

Množství a způsob rozmístění 

Množství a rozmístění hmoždinek vyplývá z prováděcí projektové dokumentace a udává se počtem kusů na 

jednotku plochy. Z konstrukčního hlediska je minimální počet 4 ks/m
2
. Na nárožích objektu je třeba počet 

hmoždinek zvýšit.  

Vzorový příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách (viz obr.13)  

 
4 ks                                      6 ks                                             8 ks 

                Obr. 13 

 

Kotvení minerálních lamel 

Kotvení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamely) se provádí podle kotevního plánu. 

Pro kotvení je třeba aby průměr talíře byl min. 140 mm.  

Kotvení je možno rovněž provádět normálními hmoždinkami bez rozšiřujícího talířku přes základní vrstvu s 

vloženou skleněnou síťovinou.  

 

 

 

 

 

Vzorový příklad rozmístění hmoždinek na izolačních lamelách šířky 200 a 333 mm(viz obr.14)  
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                                                                 Obr. 14 

 

Kotvení pomocí nastřelovacích kotev  

Jde o kotvy pro přímou montáž s evropským certifikátem  ETA – 003/0004. 

Aplikace kotev je prováděna pomocí vsazovacího přístroje pracovníkem zaškoleným odbornou firmou  

 

Úprava a vyztužení povrchu izolantu 

 

Přebroušení izolantu 

Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku 

většího rozměru, např. 250x500 mm. 

V případě degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a 

další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Broušení desek z minerálních vláken s podélnou orientací 

vláken vzhledem k charakteru materiálu není možné a proto je třeba věnovat lepení desek zvýšenou pozornost.  

Po broušení podkladu před vytvářením základní vrstvy je důležití podklad dobře očistit od volných částic. 

 

Vyztužení exponovaných míst 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje vyztužit 

vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. (viz obr. 15). Rohy otvorů se 

vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět 

vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty  (viz obr. 16). 
 

           
Obr . 15                                                                   Obr.16        

 

 

 

Dilatace 
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt do předem nanesené 

stěrkové  hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v projektové dokumentaci, 
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žádná obecná pravidla případných maximálních dilatačních celcích nejsou stanovena. Dilatace 

systému se provádí zpravidla v místech případné dilatace podkladní konstrukce. 

                          
Obr .  17                                                            Obr. 18 

 

 

 

 Vytvoření základní vrstvy 

 

Příprava stěrkové hmoty 

K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle 

stěrkové hmoty do předepsaného množství vody pomocí Unimixeru. K materiálům není dovoleno přidávat žádné 

přísady. Konkrétní postup přípravy, míchání a zpracování stěrkové hmoty (množství vody, čas odstání, doba 

zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v technickém listu těchto výrobků. 

 

Provádění základní vrstvy 

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na podklad z 

izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu 

k okrajům (viz obr. 18). 

Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta 

stěrkovou hmotou. Pokud se neprovádí nanášení stěrkové hmoty ve dvou vrstvách, nesmí být po zahlazení hmoty 

síťovina viditelná. Druhou vrstvu stěrkové hmoty je třeba provádět do 2 dnů po první vrstvě, nejlépe do zavadlé 

předchozí vrstvy. V případě delší prodlevy je třeba vhodnou pracovní operací zaručit dostatečnou adhezi další 

vrstvy. 

Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U tepelného izolantu z minerálních vláken je celková 

tloušťka obvykle 3 – 6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 
1
/2 - 

2
/3 tloušťky základní vrstvy, blíže 

k vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty min. 1 mm, 

v místech přesahů síťoviny a při použití disperzních stěrkových hmot, nejméně 0,5 mm. 

Při použití profilů s okapničkou (zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se 

síťovinou ukončovat až na spodní hraně profilu. 

V případech, kdy finální omítku bude tvořit  břizolitová omítka Terramin – se musí na takto dokončenou základní 

vrstvu provést celoplošné natažení hmoty Terramin – zubovým hladítkem – vodorovným směrem o výšce vlny 

cca 4mm . 

 

Přesahy a krytí skleněné síťoviny 

Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů skleněné síťoviny 

(pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí 

síťoviny. V místech styku rozdílných typů izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit výztužnou 

skleněnou síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150mm na každou stranu. 
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Zesilující vyztužení  

Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost zateplovacího systému, ukládají se 

jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů předem před prováděním základní vrstvy, přeložení základní vrstvy 

se dodrží. 

 

Upravení a rovinatost základní vrstvy 

Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové úpravě nebo 

znemožňovaly její správné provedení.  

Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky 

rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky 

zvýšenou o 0,5 mm 

 

Používání stěrkových hmot se zimní úpravou 

V případě, že na objektu jsou používány stěrkové hmoty se zimní úpravou, je nutno dodržet všechny podmínky 

uvedené v technologickém listu použité hmoty. 

 

Dekorační profily 
Lepení dekoračních profilů na provedenou základní vrstvu se provádí použitím lepicí hmoty 

doporučené dodavatelem dekoračních profilů celoplošně tak, že se lepicí hmota nanese nejlépe 

zubovým hladítkem na plochu profilu. Styky po obvodu profilů, případně vzájemné spoje, se těsní 

trvale pružným tmelem (viz obr. 19). 

                               
         Obr .  19 

 

 
Úprava ostění 
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) se doporučuje 

upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se 

zamezilo průniku vlhkosti do systému (viz obr. 20 a 21).  
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         Obr . 20                                                                 Obr. 21 

 

Provádění povrchových úprav 

 

Volba barevného odstínu omítky 

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. 

Tmavší barevné tóny způsobují větší namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu dne a 

ochlazováním během noci, nebo prudkých změn počasí. 

Proto používání tmavých intenzivních barev na zateplovacích systémech nedoporučujeme. 

 

Luminiscenční referenční hodnota by neměla být menší než : 

- 30   pro minerální, silikátové omítky 

- 25   pro omítky ze syntetických pryskyřic 

 

Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako 

dekorativní prvek. Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní  nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci 

je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním 

nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech  plochy fasády 

prováděna stejným způsobem. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou 

strukturou, nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením překryvné pásky a jejím okamžitém stržení po zhotovení 

povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby nedošlo při 

pokračování k jejímu porušení. 

Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. 

Na výsledný barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v době  při aplikaci. Materiál 

ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při aplikaci, zvláště teplotě a vlhkosti 

okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín. Pro přípravu a zpracování omítek je třeba používat výhradně 

nerezové a plastové nářadí a pomůcky. Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou mít mírně odlišný 

odstín od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla šarží, případně datum 

výroby. 

 

Rovinnost povrchové úpravy ETICS 

Požadavek na rovinnost povrchové úpravy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota 

odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna 

omítky zvýšenou o 0,5 mm. 

 

Údržba ochranným nátěrem 

V případě potřeby ochranného povrchového nátěru pro zvýšení odolnosti povrchové úpravy proti povětrnostním 

vlivům se doporučuje nátěry provádět po maximální době 15 – 25 roků. Nátěry se provádějí podle podmínek 

uvedených v  technických listech daného materiálu na předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr 
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musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy. Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace 

s technickým pracovníkem firmy. 

Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny barevnosti objektu za stejných podmínek jako u 

ochranného nátěru. 

 

Oprava poškození 

V případě požadavku opravy porušení povrchového souvrství nebo celého systému ETICS způsobeného 

mechanickým poškozením je nutno postupovat s ohledem na rozsah poškození. Nejprve se odstraní povrchová 

úprava až na základní vrstvu přesahem poškození o min 15 cm. Dále se odstraní základní vrstva ETICS 

s přesahem poškození o min 10 cm. Následně se v případě poškození tepelné izolace odstraní i poškozená izolace 

odříznutím v celé tloušťce. Vzniklý otvor se zaplní přířezem stejného typu izolace, na který se na spodní plochu 

nanese vhodná lepící hmota dle pravidel uvedených v tomto technologickém předpisu, s důrazem na maximální 

vyplnění otvoru. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a 

perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní izolační pěnovou hmotou. Následně se přes opravené 

místo doplní základní vrstva s přesahem 10 cm na původní základní vrstvu s požadavkem dodržení maximální 

rovinnosti původní a nové základní vrstvy. Po zaschnutí se nanese nová povrchová úprava. Při jednotlivých 

operacích se postupuje dle pravidel uvedených v tomto technologickém předpisu. 

 

Další podrobnosti a specifika montáže zateplovacího systému je možné nalézt v  

ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

 

3.12. Výplně otvorů 

V objektu jsou   osazena plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem . Stávající dřevěné vstupní dveře do objektu 

budou osazeny plastové Ud= dle ennerg. posudku ,měněná budou plastové s izolačním trojsklem  Uw = dle 

ennerg. posudku. 

 

3.13. Nátěry a malby 

Plechové konstrukce u vstupu do objektu budou opatřeny nátěrem syntetickou barvou.  

 

 

 

3.14. Klempířské konstrukce 

Klempířské práce na střeše a fasádě objektu budou provedeny z TZn plechu.   

 

3.15. Zámečnické konstrukce 

 Bude se jednat o výměnu stávajících ocelových zábradlí  na lodžiích objektu, nová zábradlí budou ocelová 

pozinkovaná kotvená do obvodových panelů a stopního panelu lodžie.  

 

3.16. Truhlářské konstrukce 

   Bude se jednat o drobné doplňkové truhlářské konstrukce na fasádě objektu. 

 

3.17. Izolace teplené a zvukové 

Podrobně viz posouzení konstrukcí. 

   

3.18. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 Navržené stavební úpravy nemají vliv a ochranu objektu proti pronikání radonu z podloží.  

 

3.19. Obklady a dlažby 

Nebudou prováděny.  

 

4. Hodnoty klimatických, užitných a jiných zatížení 

Navržené stavební úpravy mají  zanedbatelný vliv na zatížení konstrukcí.  
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5. Zajištění stavebních  jam 

 Stavební jámy nejsou navrženy 

 

6. Zásady provádění bouracích  a podchycovacích prací 

Bourací a podchycovaní práce nebudou prováděny.  

 

7. požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Při provádění stavby je nutné provést kontrolu konstrukcí, které budou zakryty, jedná se zejména o vedení 

kabelů  pod tepleným  izolantem.  

 

8. Výpis použitých podkladů, norem, technických předpisů 

 Při provádění stavby nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN, 

zejména: 

− zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

− zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

− zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při 

práci na staveništích 

− ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 

− ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 

− ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 

− ČSN 73 1000 zakládaní staveb 

− ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 

− ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 

− ČSN 73 0580 denní osvětlení budov  

− ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 

− ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 

− ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3- 

− ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 

− ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 

− ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 

− ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 

− ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 

− ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 

− ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 

− ČSN 73 2412 provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí 

− ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 

− ČSN 73 2810dřevěné stavební konstrukce, provádění 

− ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 

− ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky,  

− ČSN 73 3050 zemní práce – všeobecná ustanovení 

− ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

− ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 

− ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů 
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− ČSN 73 4301 obytné budovy 

− ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

− ČSN 73 8101 lešení – společná ustanovení 

− ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí 

− ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 

− související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového hospodářství 

dále platí další závazné a obecné normy jako Zákoník práce a pod. 

 

 
 

                                                                                  Ing. Stanislav Nesnídal 


