TECHNICKA ZPRAVA - Zafizeni vytapéni

Tento projekt fesi zménu zdroje vytdpéni a vytdpéni pro Kulturni dm ve Stéhlavicich. Objekt je
dvoupodlazni, podsklepeny s nevytapénym pddnim prostorem. Vytapéni bude feSeno otopnymi télesy. Zdrojem
tepla budou tepelna Cerpadla Vz/Vo, umisténa ve stavajicich kotelnach. Stavajici kotel ATMOS bude zachovan
jak doplnkovy zdroj na dievo. Dale budou instalovana krbova kamna 5 kW.

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni vykresy objektu, pozadavky investora, konzultace s
projektantem stavebni Casti, vzduchotechniky, zdravotni techniky, elektroinstalace, projektoveé podklady a
prospekty vyrobcl tuzemskych i zahraniCnich, platné CSN, jakoz i vyhlasky a nafizeni ministerstva prlimyslu a
obchodu, ministerstva pro mistni rozvoj, Zivotniho prostfedi zdravotnictvi a organu SEI, CEZ, IBP, HS, PO a jiné.
Projektova dokumentace a veskera energeticka zarizeni jsou navrzena dle platnych CSN a v souladu se
Zakonem ¢.406/2000 Sb. o hospodareni energii a jeho provadécich vyhlasek.

Tepelné ztraty jsou pocitany na zakladé CSN EN 12831, zplisob vytapéni neprerusovany.

1. Zakladni charakteristika projektovaného zarizeni

Zdroj tepla 2 x Tepelné cerpadlo 2x16=32 kW (A2/W35)
Topny systém Teplovodni soustava dvoutrubkova, nuceny obéh (OT) 55/ 45 °C

2. Tepelné bilance

Tepelné ztraty objektu cini 47 194 w
Celkova rocni potfeba energie na vytapéni (bez 3.NP) 399,83 GJ/rok
Stavebni konstrukce neodpovidaji pozadavku CSN 7310540.2:2011

Podrobny popis tepelnych ztrat viz. Vypocet tepelnych ztrat (soucast projektové dokumentace)

3. Zdroj tepla

Pro kryti tepelnych ztrt objektu bude pouZito 2 x tepelnd Cerpadla (TC) o vykonu 2*16 kW-32 kW
(A2/W35). Jedna se o tepelné Cerpadlo délené (Vzduch / Voda).

TC budou umisténa mimo objekt a ziskavat tepelnou energii z nasavaného okolniho vzduchu pres vyparnik
(vyménik). Chladivo z vyméniku TC bude vedena izolovanym potrubim Cu do objektu. Nasledné bude tok
tepelné energie odklanén pro vytapéni, nebo ohfev TV.

Napojeni otopné soustavy na TC bude provedeno pres vnitfni jednotku, jejiz soucasti je deskovy vyménik.
Obéhové cCerpadlo topnych vétvi je soucasti vnitfni jednotky a bude ovladano Fidici ekvitermni jednotkou. TC
systém vzduch-voda, urceny pro vytapéni ma:

- Plynule ménitelny vykon, pfizplsobuijici se potfebé domu diky regulaci otacek kompresoru

- Déleny (Split) systém. Venkovni jednotka je propojena s technickou mistnosti chladivovym vedenim a v
kotelné je umistén vyménik chladivo/voda..

3.1. Instalace tepelného cerpadla

Pfi umisténi venkovni jednotky je nutné dodrzet doporucené vzdalenosti (viz. Montazni navod) a to hlavné
z d@vodu bezproblémového proudéni vzduchu do jednotky a zpét. Maximalni vzdalenost venkovni jednotky od
deskového vymeéniku je 80 m a maximalni prevySeni je 30 m. Vzhledem k energetickym ztrdtdm, je vhodné
umistit venkovni a vnitfni jednotku co nejblize k sobé (minimalni povolena délka potrubi je 2 m). Jednotka se
umisti na betonovém zakladu. Proud vzduchu z jednotky je velmi silny (az 8400 m3/hod), proto by pred
jednotkou, v oblasti proudéni vzduchu, nemél byt Casto pouZivany prostor pro pobyt lidi (venkovni bazén,
altany, terasy, vstupy do domu).

Propojovaci potrubi je tvofeno dvéma Cu trubkami s parotésnou chlad’aiskou izolaci s lepenymi spoji (napf.
AC ARMAFLEX) a kabelazi mezi venkovni jednotkou a domem. Svazek hadic a kabell je omotan izolacni paskou.
Primér prostupu je min. 45 mm. Prostup obvykle provede firma dodavajici propojujici chladivové potrubi.

» Garantovany operacni rozsah od-25Cdo +21C




» Konstantni topny vykon do-15C

« Pfi venkovni teploté -15 C dosahuji stale 100 % jmenovitého topného

vykonu

Odvod kondenzatu:

Doporuceny je volny odtok kondenzatu. Minimalni vyska umisténi nad zemi 40 cm zamezi problém@m
souvisejicim s namrzanim kondenzatu pod venkovni jednotkou. Idedlni je pod jednotku umistit Stérkové loZe.
Pokud neni mozné zajistit volny odtok kondenzatu pod jednotku, doplni se TC o kondenzatni vanu, ze které se
kondenzat odvede napriklad do kanalizace. Zde je nutné zajistit odvodni potrubi proti zamrznuti el. topnym
kabelem. Denné mize vznikat 40 az 100 litrG kondenzatu.

3.2. Regqgulace

Kaskadni, ekvitermni reguldtor s ovladacim panelem a displejem PAC-IF061B-E. Soucasti dodavky jsou i Cidla
teploty topné/chladici vody TH1, cidlo teploty chladiva TH2 a cidlo teploty teplé vody TH5. Do referencni
mistnosti v domé se instaluje kabelovy termostat PAR-W30MAA,

Zakladni funkce regulatoru:

- Ekvitermni regulace topné vody

- Ohrev teplé vody prepinanim trojcestného ventilu teplé vody

- Temperovani objektu

- Legionella

- Odmrazovani vyparniku

- Rizeni obéhovych Cerpadel topného systému

- Moznost pfipojeni prostorového termostatu y

Regulator pfimo ekvitermné Fidi vystupni teplotu topné vody z TC.

3.3. Pozadavky na elektroinstalaci:

Venkovni ¢idlo:

Venkovni jednotka je vybavena vestavénym cidlem venkovni teploty. V pfipadé instalace jednotky na oslunénou
¢ast domu by mohlo dochdzet ke zkresleni hodnot. Proto doporucujeme polozit kabel JYTY 2x1mm2 mezi
venkovni jednotkou a cidlem na severni fasadé (instalovat do vySky min. 2 m nad zemi mimo okna a vyfuky
VZT)

Prostorovy termostat CYKY 5C x 1,5 mm2 (od prostorového termostatu k regulatoru v kotelné) Rezerva JYTY 2
x 1 mm2 (mezi venkovni jednotkou a regulatorem)

3.4. Vnitini jednotka TC:

Vnitfni jednotka je vybaven automatickym odvzdusiiovacim ventilem, pojistnym ventilem, manualnim
odvzdusnovacim ventilem, obé&hovym cCerpadlem, pomocnym ohfivaéem, vypoustécim kohoutem (pomocny
ohfivac), vypoustécim kohoutem (primarni okruh), deskovym vyménikem, filtrem a manometrem.

4. Otopna soustava:

Nové rozvody jsou navrzeny z vné pozinkovaného potrubi z uhlikové oceli spojovaného lisovanim.
Objekt je rozdélen na dva na sobé nezavislé zdroje tepla. Pro sal, pfisali a nové hygienické zazemi za salem je
pouzito jedno tepelné Cerpadlo s elektrokotlem 9kW uvnitf vnitini jednotky tepelného Cerpadia.
Druhé tepelné Cerpadlo je pouzito na vytapéni zbylé Casti objektu, kde je tepelné tok rozdélen na dva topné
okruhy: - Okruh pro 2.NP

-Okruh 1.NP
Napojeni 1.NP je provedeno v misté stavajiciho zdroje pro toto podlazi v 1.PP objektu.




4.1. Vytapéni otopnymi télesy:

Pfipojeni novych otopnych téles je pomoci pfimé pfipojovaci garnitury IVAR CS - Vekoluxivar. Minimalni spad
0,5 %, tak aby bylo umoznéno vypusténi soustavy
Jako otopna télesa jsou navrZeny ocelové panelové radiatory RADIK s kompaktnim ventilem. Otopna télesa
Radik a ventil kompakt jsou télesa nové generace se zabudovanym propojovacim rozvodem a ventilovou
vlozkou. Télesa maji spodni napojeni R 12" vnitfni s osovou rozte¢i 50 mm. Toto FeSeni umoznuje napojeni na
2-trubkovy systém primo.

Na otopném télese je namontovana ventilova vlozka pro Radik VK a je konstruovana tak, Ze Ize nastavit 6
hodnot Kv. Nastaveni se provadi k tomu uréenym kliéem. Pro nastaveni a regulaci teploty v mistnosti budou na
ventilové vlozky namontovany termoregulacni hlavice.

Potrubi pro pfipravu napojeni 3.NP je vedeno od rozdélovace a sbérace az do pddniho prostoru. Potrubi je
na obou stranach zaslepeno. Rezervni vyvod z rozdélovace je ukoncen kulovymi kohouty.

Napojeni stavajicich otopnych téles zlistava nezménéno, V mistnostech kde z dlivodl snizeni teplotniho spadu
bude nedostatecny vykon otopnych téles, budou tato télesa nahrazena za nova, s dostateCnym vykonem a
budou napojena na stavajici systém. Tento projet nefesi jejich zaregulovani.

5. Zkousky zarizeni

Po ukonceni montaze, pfipadné pred zakrytim rozvod( bude provedeno napusténi, odvzdusnéni,
proplachnuti a odkaleni soustavy.

Poté se provedou zkousky zafizeni — Zkouska tésnosti a Provozni zkousky (Dilatacni a Topna zkouska)
véetné hydraulického sefizeni soustavy a vyzkouseni funkénosti regulace. Provadéni zkousek se fidi dle CSN 06
0310 a o provedenych zkouskach bude proveden zapis.

Dodavatel zafizeni preda objednateli po ukonéeni montaze nasledujici protokoly:

1. protokol o uvedeni do provozu
2. protokol o provedeni vSech vyzadovanych zkousek
3. faktury s potvrzenim dodavatele o Uhradé.

6. Natéry a izolace

Topny systém a potrubni rozvody budou izolovany dle Vyhl.193/2007 Sb.

Télesa rozdélovace, sbérace jsou izolovany o tepelné vodivosti Xmax = 0,040 W/mK pro teplotu media do +
250°C.

Zplsob montaZze izolace, viz firemni montazni navod.

Potrubi z uhlikové oceli v béznych podminkach nevyzaduje povrchovou Upravu, pokud neni vedeno v kyselém
prostfedi a nepfichazi do styku s ¢pavkem nebo jeho slouceninami, Skvarou, popelem, chloridy, nebo sirany.
Rozvodné potrubi bude v soklicich izolovano izolaci mirelon. V technické mistnosti bude potrubi a pfislusné
armatury izolovany rovnéz tepelnou izolaci MIRELON TL. 13 mm

7. Montazni podminky-obecné:

Potrubi, armatury, télesa musi byt osazeny s max. presnosti v délkach, dimenzich a spadech odpovidajicich
projektu. Kolem strojniho a zabezpecovaciho zafizeni nutno dodrZzovat minimalni préchody s. 600 mm a vysky
2100 mm. Pfi preruseni montdaznich praci se musi volné konce potrubi znepfistupnit proti vniknuti cizich
predmétu. Pfed zamontovanim vSech armatur je nutno prezkouset jejich plynulou funkci. Pfed vyzkousenim a
uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto a tlakové odzkouseno. Funkce zafizeni musi po
ukonceni montaze vyhovovat jak po strance montazni, tak provozni. Jeho zpQsobilost je nutné ovérit zkouskami
dle CSN 060310, CSN 060830, Vyhl.48/82 Sh. A u kotelen odbornou prohlidkou dle Vyhl. 91/93 Sb.

Zhotovitel jako odborna firma se pred realizaci seznami a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci dle
Zakona ¢.513/1991 Sb. §561. Pokud dojde béhem realizace k nutnosti odchyleni od projektu, je nutno toto vcas
v ramci autorského dozoru konzultovat s projektantem.




Montaz regulacniho systému, oZiveni a prvni spusténi, véetné zaskoleni obsluhy, provede servisni technik
dodavatelské firmy regulace ve spolupraci s profesi UT a dodavatelem zdroje.

Tlakové expanzni nadoby a pojistné ventily budou pravidelné podrobovany revizi se zapisem do provozniho
deniku.

Voda pro prvni napusténi topného systému bude dodavatelem upravena dle CSN a dle poZzadavku vyrobce
kotlG. PFi celkové topné zkousce vytapéciho systému budou vyregulovany jednotlivé topné vétve, stoupackové
regulatory, radiatorové armatury, nastaveny hodnoty regulacnich Cerpadel a sefizena regulace zdroje. O
pribéhu topné zkousky a vyregulovani systému bude investorovi predan protokol se skute¢nymi hodnotami
nastaveni jednotlivych stoupackovych regulatoru, radiatorovych armatur a Cerpadel.

Dodavatel zajisti zaskoleni obsluhy kotelny a strojoven UT. Provoz kotelny a povinnosti obsluhy jsou soucasti
provozniho fadu, ktery vyda dle Vyhl.91/93 Sb. provozovatel zdroje tepla.

Pred zahajenim montaznich praci bude dodavatelem provedena koordinace s ostatnimi profesemi na stavbé.
TaktéZ prfi montaZzi systému UT nutno prace vcas koordinovat s profesemi VZT, ZI, EL, M+R a predchazet
kolizim ve vyskovém i mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pFipojek.

Pri realizaci lezatych rozvodu pod stropnimi konstrukcemi nutno dbat na dodrzeni min. vysky osazeni
izolovaného teplovodniho potrubi od podlahy 2100 mm. Potrubi osazovat ve spadech dle projektu, disledné
Montazni firma se bude pf¥i realizaci dila Fidit montaznimi predpisy pro instalaci a montaz uvedenych druhu
potrubi, materialu a instalacnimi predpisy pro dodana zafizeni, tepelné izolace apod. Montaz systému mize ze
zarucnich dlvodu provadét pouze topenarska firma vyskolena od dodavatele zafizeni. Potrubni rozvody jsou ve
vykresové dokumentaci zakresleny schematicky. Potrubi bude uchyceno kluznymi, vodicimi a pevnymi Gchyty s
moznosti kompenzace tepelnych dilataci potrubi dle montaznich predpisu pro instalaci a montaz uvedeného
potrubi v topnych systémech. Potrubi jsou ve vykresové Casti znazornéna pouze trasoveé. Pfesné rozmisténi
pevnych, vodicich a kluznych Uchytl stropni zavésy, vykaz fitinku jsou véci dodavatelské firmy pfi montazi dle
situace na misté.

Dodavatel pred zahajeni praci na objednavkach materidlu a montazi provede pripadné upresnéni materidlu dle
konkrétnich podminek na stavbé. Potrubi lezatych rozvodu, pfipojky k otopnym télestim, jakoz i osazeni
otopnych téles bude pfipadné upraveno dodavatelem na miste pfi realizaci na zaklade zjisténych skutecnosti.
Umisténi prislusného typu ovlddacich hlavic na radiatorovych ventilech v jednotlivych mistnostech bude
pfipadné upresnéno pfi realizaci uZivatelem.

8. Bezpecnost a ochrana zdravi - obecné :

Projekt zahrnuje fadu opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi v souvislosti s montazi a provozem
zafizeni. VSichni pracovnici jsou povinni dodrZovat vieobecné platné bezpecnostni, provozni a protipoZarni
predpisy, a pokyny pro montaz jednotlivych zafizeni. VSechna tato opatfeni jsou specifikovana v CSN, jakoZ i v
platnych predpisech a nafizenich organu ministerstva primyslu a obchodu, socialnich véci a zdravotnictvi.
PoZzadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich
a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich jsou stanoveny Zakonem ¢.309/2006 Sb. a Nafizenim
€.591/2006 Sb. Zaméstnavatel ma povinnost vyhledavat rizika, zjiSt'ovat jejich priciny a zdroje a pfijimat
opatfeni k jejich odstranéni a zajistit zaméstnanclim Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Dodavatele zajisti dle potfeby vykonavanych praci dostatecné a
priméfené pokyny zaméstnanclim o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci budou pfijimat zvlastni bezpecnostni
opatreni pfi soubéhu montaznich praci provadénych najednou vice dodavateli.

9. Pozarné bezpecnostni reseni - obecné:

Dodavatel spolu s poZarnim technikem zajisti opatfeni k protipoZzarni bezpe€nosti, zejména pfi svarecskych
pracich. U tepelnych zafizeni je nutné dodrzovat bezpecné vzdalenosti, které urci vyrobce zafizeni, nebo
minimalné podle CSN 061008 a v bezpecnostnich vzdalenostech neumist'ovat horlavé latky. Je nutné
respektovat Vyhl. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb. Tésnéni prostupu pozarné
délicimi konstrukcemi potrubnich rozvodu topné vody bude provedeno dle normovych pozadavk.




10. Bezpecnostni zarizeni

Soustava je vybavena pojistnym ventilem s otviracim tlakem 3 bar. Z vyusténi od pojistného ventilu mize dojit
(pri prekroceni max. tlaku v systému) k vytoku vody, pfip. Uniku pary. Je vhodné jej napojit na odpad.

Kdyz se zvysi teplota v soustave, zvétsi se objem vody v systému. "Expanzni voda" se docasné ulozi do
expanzni nadoby, aby tlak v systému zdstal na spravné Grovni. Kazda nadoba je ve vyrobé testovana. Svérny
kruh z pozinkované hlubokotazné oceli. Membrana: Pruzna guma s rolovaci funkci. Vhodné k pfidani
nemrznouci smési na bazi glykolu s maximalni koncentraci 50 %. Cerveny (RAL 3002) epoxidovy praskovy
nastfik. Maximalni provozni tlak: 3,0 bary. Max. teplota na membrané (DIN4807/3): 70 °C. Max. teplota na
(topném) vyvodu: 120 °C. V souladu se Smérnici o tlakovych zafizenich 97/23/ES.

Oba systémy budou napojeny na stavajici expanzni nadoby.

11. Zaveér

VSechna zafizeni, vyrobky a materialy pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamena, Ze pro stavbu
mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materialy jiz dfive pouzité, opravované, repasované, recyklované,
jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky, atd.

Kazdé dodavané zafizeni, vyrobek, material, atd., musi byt dodany vcetné veskerého prislusenstvi, a to v
souladu s legislativnimi a vyrobci stanovenymi (napf. dle navodt, pokynd pro montaz, atd.) poZadavky i
doporucenimi a dale musi byt vestavény, namontovany, atd. v souladu s legislativnimi poZzadavky a
doporucenimi a v souladu s pozadavky a doporucenimi vyrobcl (napf. dle navodt, pokynli pro montaz, atd.).
Pokyny jednotlivych vyrobcl pro montaz a obsluhu, navody, poZadavky vyrobcl nebo jina doporuceni, musi byt
soucasti dodavky stavby.

Stavba musi byt od dodavatele v¢asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkcni a komplexni celek, coz
dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou uvedeny ve smluvnim vztahu. Dodavatel je
povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do smluvnich vztah{ pro provadéni dila vSechny naklady potfebné
pro véasné, ucelené a funkéni dokonceni dila, véetné nutného zhotoveni dodavatelské projektové dokumentace
a dokumentace skutec¢ného stavu. Z tohoto ddivodu je také dodavatel povinen se predem dostatecné seznamit
se stavajicim stavem a moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu v misté stavby a s potfebnym rozsahem
ochrany ostatnich Casti stavby a jejiho vybaveni a zajisténi dostatecného prostoru pro jednotliva pracovisté.
Dodavatel je povinen seznamit se pred zapocetim realizace dila, resp. jesté pred podanim cenové nabidky a
uzavreni smluvnich vztah{ jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak s touto feSenou casti stavby, i s celou
projektovou dokumentaci, a to s dostate¢nou odbornou péci pro fadné provedeni dila a zaroven dodavatel
provede kontrolu této dokumentace. Veskeré pripadné nesrovnalosti, nejasnosti nebo pozadavky na upfesnéni
nebo upresiujici a dopliujici nézory a naméty na kvalitni, fadné a komplexni provedeni celého dila projedna s
investorem, popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeseno jesté pred podanim cenové nabidky a mohlo toto
byt soucasti pripadného vybérového Fizeni a smluvnich vztahl pro stavbu. Zhotovitel tak jesté pred podanim
cenové nabidky musi zhotovitele upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji Casti
nebo nevhodnost jinych dokument@ a podkladd, kterou mu objednatel dal pro provadéni dila nebo pro
zhotoveni cenové nabidky nebo pro uzavieni smluvniho vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zakona ¢. 89/2016
Sb. (tzv. NOZ). Pfi tomto se vychazi z toho, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,,odpovédnost
profesionala® napf. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zakona ¢. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako
celek, tak na jednotlivé odborné ¢asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné
znalosti pfi této kontrole pIné vyuzije ve prospéch stavebnika a ve prospéch bezpec¢nosti a kvality
zhotovovaného dila a jeho budouciho provozu. V pfipadé jiného postupu, jdou veskeré vzniklé naklady k tiZi
zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat vSechny platné a doporucené pravni predpisy, normy odborna pravidla
a doporuceni, navody vyrobcll a bézné odborné kvalifikované profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavk( stavebnika, dle platnych pravnich pfedpist a norem s pouzitim prevazné
typovych elementl a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné provadét pouze po
vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem dotcenych organt. Pokud
toto ustanoveni nebude spInéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese
odpovédnost.

V priibéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby je pak i napt. pribézny a zavérecny Uklid, ochrana okolnich staveb, zelené, zdravi,
bezpecnostni a mimo jiné také hygienicka opatfeni, sbér a likvidace odpadd, zkousky, uvedeni do provozu,
zkusebni provoz, provozni fady, zauceni obsluhy, pomocné plosiny a leSeni, provadéci dokumentace a




dokumentace skutecného stavu a béZné a ostatni poloZky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak fidi i
pfipadnym planem BOZP, popf. pokyny koordinatora BOZP, technického a autorského dozoru.

Cely projekt je zpracovan dle CSN a smérnic pro vytapéni.




